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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről

Cégnév:       Pásztó Városi Önkormányzat
Székhely:    3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.
Képviseli: Farkas Attila polgármester
Adószám:      15735313-2-12
Törzsszám: 735319
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő ),  

másrészről

Cégnév:        PENTA Általános Építőipari Kft.
Székhely:      2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Képviseli:     Kasza Gyula vállalkozási igazgató
Adószám:     10452556-2-44
Bankszámlaszám: ……………………………
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 
a továbbiakban együttesen: Felek között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. ELŐZMÉNYEK

Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő – 3060 Pásztó, Szent Imre tér 12. sz. – alatt 
kialakított parkoló aszfaltozási munkálatainak elvégzésére irányuló beszerzési eljárást 
folytatott le. A 2023.09.19. napján kelt, ’Parkoló aszfaltozás, Pásztó, Szent Imre tér 12.’ című 
ajánlattételi felhívásra beérkezett érvényes ajánlatok alapján Vállalkozó 2023.09.21-ei 
keltezésű ajánlata alapján Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyertesének. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A 3060 Pásztó, Szent Imre tér 12. sz. alatt kialakított parkoló aszfaltozási munkálatainak 
elvégzése, a Szerződés mellékletét képező dokumentumok szerint, a 2023.09.21.-ei keltezésű 
árajánlatával összhangban.

3. HATÁRIDŐ

A munkálatok elvégzésének teljesítési határideje: …………………………………..   
Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A MUNKATERÜLETTEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

4.1. Megrendelő a munkaterületet Vállalkozó részére a Szerződés teljesítéséhez alkalmas 
állapotban legkésőbb a Szerződés hatálybalépését követő ………… napon belül átadja.

4.2. Megrendelő köteles biztosítani Vállalkozó részére a munkavégzéshez szükséges anyagok, 
gépek, különböző eszközök munkaterületre történő szállítása érdekében a teljesítés helyére 
történő bejutást.

4.3. A munkálatok elvégzését követően Vállalkozó köteles visszaadni a kivitelezési 
munkaterületet Megrendelő részére a 19/2009.  (IX.15) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése 
alapján.
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5. VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A 2. pontban megjelölt munkálatok teljesítéséért Vállalkozó vállalkozói díjra jogosult, 
melynek összege nettó 5.045.910 Ft + 1.362.396 Ft ÁFA, azaz összesen bruttó 6.408.306 Ft, 
azaz hatmillió-négyszáznyolcezer-háromszázhat forint. 

5.2. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésével 
kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

5.3. Megrendelő előleget nem biztosít.

5.4. A vállalkozói díj megfizetése a szerződésszerű teljesítést követően, Megrendelő által 
kiállított teljesítésigazolás átadása után, Vállalkozó által kibocsátott számla ellenében, annak 
kézhezvételét követő 30 napon belül történik, a Vállalkozó ……………………..-nál/-nél 
vezetett …………………………………….. számú bankszámlájára történő átutalással.

6. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás adására a 
Megrendelő műszaki ellenőre is jogosult.

6.2. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést 
terhesebbé. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása 
jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások 
személyét vagy vagyonát.

6.3. Megrendelő a Vállalkozó munkáját, a beépített anyagokat, az alkalmazott eszközöket 
bármikor ellenőrizhet abból a szempontból, hogy az a terveknek, az előírásoknak, és a 
költségvetésnek megfelelő-e.

6.4. Az ellenőrzés szükség szerint, a Vállakozó (vagy megbízottja) jelenlétében történik. Az 
ellenőrzésen tapasztaltakat a Felek jegyzőkönyvbe foglalják.

6.5. Ha az ellenőrzés során a Megrendelő az utasítási jogát helytelenül gyakorolja, az okozott 
többletköltségért felelősséggel tartozik.

6.6. A Megrendelő köteles a 4.1. pontban rögzített időpontig a kivitelezés munkaterületét a 
Vállalkozó részére átadni.

6.7. A Megrendelő köteles a Szerződés 5.1. pontjában rögzített vállalkozói díjat a Vállalkozó 
részére megfizetni.

7. VÁLLALKOZÓ TELJESÍTÉSE

7.1.Vállalkozó a munkára (munkanemre) érvényes, valamint a műszaki leírásban 
meghatározott előírásoknak mindenben megfelelő, az EU-s, ennek hiányában a magyar 
szabványoknak megfelelő teljesítésre köteles.

7.2. Vállalkozónak el kell látnia minden olyan, a szerződésben, valamint az ajánlattételi 
felhívásban, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatában külön nem említett tevékenységet 
is, mely a szerződés minden tekintetében megfelelő teljesítéshez szükséges.
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7.3. Vállalkozónak a felújítási tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetnie a 
191/2009. (IX.15.) számú Korm. rendelet szerinti építési-szerelési napló vezetési 
szabályoknak megfelelően, melyet a Megrendelő műszaki ellenőre rendszeresen ellenőrizni és 
ellenjegyezni köteles. A megrendelő műszaki ellenőre a munkavégzéssel kapcsolatos 
esetleges kritikai észrevételeit, utasításait jogosult az építési naplóba bejegyezni. 
Az építési naplóba bejegyzésére jogosult személyek nevét a szerződés tartalmazza. 
Az építési napló vezetésére vonatkozóan a rendeletek előírásait be kell tartani.

7.4.Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében 
eljárni azok elhárítására. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel 
tartozik.

7.5. Vállalkozónak haladéktalanul meg kell szüntetnie, illetve ki kell javítania minden, a 
Megrendelő vagy megrendelő képviseletében eljáró személy által kifogásolt és a naplóban, 
vagy jegyzőkönyvben rögzített hiányosságot, illetve hibát.

7.6. Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való 
alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit 
jegyzőkönyvben rögzíteni és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére 
felhívni.

7.7. Vállalkozó köteles a kivitelezést szigorúan a szerződéssel összhangban végezni, 
alkalmazkodni és ragaszkodni Megrendelő és képviselője minden utasításához, amely a 
beruházást érintik, vagy arra vonatkozik.

7.8. A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó külső szervek által hatósági jogkörben 
adott jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles végrehajtani és erről Megrendelőt 
haladéktalanul értesíteni.

7.9. A Vállalkozó köteles a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet minőségi 
megfelelőségének vitatottsága esetén, ha a vizsgálat eredménye számára elmarasztaló, annak 
költségét viselni és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét haladéktalanul, 
költségmentesen elvégezni.

7.10. A Vállalkozó köteles gondoskodni munkaterületen kiépített technológiai vezetékek 
gondos feltárásáról, keresztezések szakszerű kialakításáról, esetleges újabb 
közműegyeztetésről, az okozott károk megtérítéséről, a szükséges javítási munkák 
elvégzéséről.

7.11. A Vállalkozó köteles meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul eltávolítani és másik, 
a Megrendelő által jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő a képviselőt feladatai 
ellátására nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás indokait is megnevezve 
írásban értesíti. 

7.12. Vállalkozó köteles az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-
EüM együttes rendeletben foglaltakat betartani.
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8. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

8.1. A Vállalkozó az elvégzett munkákra, beépített anyagokra a jogszabályokban előírt 
garanciális és szavatossági kötelezettséget vállalja.

8.2. A Vállalkozó a munkálatokat első osztályú minőségben végzi el. Vállalkozó szavatol 
azért, hogy a Szerződésben meghatározott kivitelezés megfelel a jogszabályokban, valamint a 
vonatkozó szabványokban meghatározott minőségi és egyéb követelményeknek illetve 
rendeltetésszerű használatra alkalmas.

8.3. Ha a munkavégzés minősége nem megfelelő, Megrendelő felszólíthatja Vállalkozót a 
hiányosságok pótlására, illetve a minőség kijavítására, aki a megadott határidőn belül köteles 
azt végrehajtani.  Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének maradéktalanul nem tesz 
eleget, úgy a Megrendelő jogosult más vállalkozó(ka)t megbízni, melynek költségeit 
Vállalkozó felé érvényesítheti.

8.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, 
az ajánlatában foglaltakat, és ezt releváns esetben alvállalkozóitól, beszállítóitól is 
megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és általában 
intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának 
csökkentésére törekszik.

9. A MUNKA ÁTVÉTELE

9.1. Az átadás-átvételről jegyzőkönyv készül.

9.2. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha:
 a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult, az ezt igazoló jegyzőkönyvet a 

felek jogosult képviselői aláírták,
 a felhívásban és dokumentációban előírt egyéb feltételek teljesültek.

9.3. Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére 
vonatkozó határidőket megjelölni. Ezek a határidők azonban nincsenek befolyással a 
szerződés kötbér megállapításaira, a késedelemből fakadó egyéb Megrendelői kártérítési 
igényre.

10. KÉSEDELMES ÉS HIBÁS TELJESÍTÉS

10.1. Vállalkozó köteles a Szerződés 3. pontjában meghatározott teljesítési határidőt betartani. 

10.2. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén, a késedelem minden naptári napjára a nettó 
vállalkozói díj ……………%-ával megegyező késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő 
részére. 

11. MENTESÜLÉS A SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI ALÓL

11.1. Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel, a szerződés rendkívüli felmondással nem 
szüntethető meg Megrendelő részéről, illetve kötbér nem alkalmazható, ha a késedelmes 
teljesítés, vagy meghiúsulás vis maior eredménye. A vis maior olyan esetekre vonatkozik, 
mely a Vállalkozó akaratán kívül következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek, 
pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási 
embargó. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie a Vállalkozó tevékenységével 
és a bekövetkezett szerződésszegéssel. 



M
IN

TA

5

11.2. Amennyiben Megrendelő egyéb irányú utasítást nem ad, Vállalkozónak tovább kell 
teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell 
keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol. 

11.3. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. 

12. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGE, KAPCSOLATTARTÁS

12.1. A Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük 
a szerződés keretében vagy ezekkel kapcsolatban merül fel. 

12.2. Felek a szerződés teljesítése során, amennyiben a Felek kötelezettségeinek teljesítését 
akadályozó körülményről tudomást szereznek, kölcsönösen kötelesek egymást azonnal 
szóban, illetve egy munkanapon belül írásban is értesíteni, és mindent megtenni annak 
érdekében, hogy az akadályoztatás elhárítható legyen.

12.3. Felek (kapcsolattartóik) a személyes egyeztetésen túl telefonon, valamint elektronikus 
úton e-mailen tartanak kapcsolatot úgy, hogy bármely fél által kezdeményezett megkeresésére 
a másik fél azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon belül válaszolni köteles.

Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult:
Név:
Tel.:
E-mail:

Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult:
Név:
Tel.:
E-mail:

Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:
Megrendelő műszaki ellenőre: Laczkó Csaba
Névjegyzékszám:………………………..
……………….: …………………………
Tel.: ……………………………………..
E-mail: ………………………………….

Vállalkozó részéről ……………………
Név: ……………………………………
Tel.: ……………………………………
E-mail: ………………………………...

13./ EGYÉB RENDLKEZÉSEK

13.1. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit, 
valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
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13.2. Jelen szerződés a Felek általi aláírása napján lép hatályba. Eltérő időpontban történő 
aláírás esetén a hatálybalépés napja az utolsó aláírás napja. Felek jelen Szerződést átolvasás, 
értelmezés és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják 
alá.

Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 3 példány a Megrendelőt, 1 
példány a Vállalkozót illeti meg.

Mellékletek: Ajánlattételi felhívás és mellékletei
Vállalkozó ajánlata

Pásztó, 2023. …………………

………………………………………… …………………………………………
Megrendelő Vállalkozó
Farkas Attila Kasza Gyula
polgármester vállalkozási igazgató

Pásztó Városi Önkormányzat PENTA Kft.

Pásztó, 2023. ………………….. 

Pénzügyi ellenjegyző:

………………………………


